

**COMUNE DI TORTORETO**  
Provincia di Teramo

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 48 del 22-04-21**

**Reg. Generale n. 525**

**Oggetto: SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO. MIGLIORAMENTO SISMICO.  
CUP: G76F17000030004. Adattamento alcuni elaborati del progetto esecutivo ai fini della  
procedura di affidamento lavori. Determinazione a contrattare e indizione procedura  
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2  
lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, per l'affidamento dell'appalto dei lavori.  
Approvazione documentazione ai fini della procedura: lettera di invito e disciplinare di  
gara ed allegati.**

In data **22-04-21**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri di Giunta Comunale (art. 141 - d.l. 267/2000) n. 49 del 28.03.2017, con la quale si è provveduto tra le altre cose ad approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto denominato “Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico” per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 105.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 45.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, opera che trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio, con

*Determinazione Reg. Gen. N.525 del 22-04-2021*

accensione mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2017 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e al Documento Unico di Programmazione ( DUP ) - art. 175 c.2 D.Lgs n. 267/2000 e relativamente al progetto in parola è stata prevista una integrazione di € 90.000,00 al Capitolo 2881 per il finanziamento dell'opera, di un costo complessivo di € 240.000,00 ( € 150.000,00 costo iniziale + € 90.000,00 integrazione );

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore 7 n. 146 del 07.11.2017, Reg. Gen. n. 1303, con la quale si è provveduto ad affidare all'Ing. Ninni Gabriele, l'incarico di progettista del progetto definitivo ed esecutivo e direttore dei lavori dell'opera denominata "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico" iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 406, P. IVA 00637550674, mediante affidamento diretto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 05.12.2017, con la quale si è provveduto tra le altre cose ad approvare il progetto definitivo denominato "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico", redatto dal professionista incaricato, ing. Gabriele Ninni, dell'importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 94.000,00 per lavori a base di gara, oneri e costi per la sicurezza ed € 146.000,00 ( comprensivi di € 86.000,00 per lavori strutturali con Brevetto Sistema C.A.M. ) per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonchè la relazione geologica e modellazione sismica redatta dal professionista incaricato dott. Geologo Pasquale Di Marcantonio, acquisita da questo Ente in data 16 novembre 2017 prot. 31460, parte integrante del progetto in parola;

CONSIDERATO che il predetto progetto è stato aggiornato alle NTC ( Norme tecniche per le costruzioni ) 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20.02.2018 e della [Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019, n. 7](#) recante "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 345 del 27.12.2019, con la quale si è provveduti tra le altre cose ad approvare il progetto definitivo, aggiornato alle NTC 2018 ed alla [Circolare del MIT 21 gennaio 2019, n. 7](#), redatto dal professionista incaricato ing. Gabriele Ninni, trasmesso in data 20 novembre 2019, acquisito da questo Ente al prot. 38793, dell'importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 92.138,00 per lavori a base di gara, oneri e costi per la sicurezza ed € 147.862,00 ( comprensivi di € 86.000,00 per lavori strutturali con Brevetto Sistema C.A.M. ) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2881;

PRESO ATTO del Parere di Conformità Urbanistica del 28.11.2017, prot. n. 32685 rilasciato dall'Ufficio Urbanistica, a firma del responsabile del Settore, arch. Massimo Di Domenico;

VISTA l'Attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi della L. 55/19 presso gli uffici competenti della Regione Abruzzo - Genio Civile, acquisita in data 23.06.2020 prot. n. 16311;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 280 del 30.12.2020, con la quale si è provveduti ad approvare il progetto esecutivo denominato "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico", redatto dal professionista incaricato, Ing Ninni Gabriele, trasmesso in data 23.12.2020, prot. 36344, costituito dai seguenti elaborati:

PROGETTO ESECUTIVO						
N. Pr.	Id. Tav.	GENIO CIVILE	COMUNE	Attività	Descrizione	Scala
ARCHITETTONICI						
1	AR00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Inquadramento Territoriale.	varie
2	AR01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di fatto	1:100
3	AR02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di fatto	1:100
4	AR03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di progetto	1:100

5	AR04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di progetto	1:100
STRUTTURALI						
6	ST.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di fatto	1:50
7	ST.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di fatto	1:50
8	ST.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di progetto	1:50
9	ST.04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di progetto	1:50
10	ST.05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Particolari costruttivi	Varie
DESCRITTIVI						
11	RL.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione tecnica illustrativa dell'opera	-
12	RL.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica	-
13	RL.03.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori in appalto	-
14	RL.03.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori in appalto (Incrementato ai costi COVID-19)	-
15	RL.04.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Lavori in appalto	-
16	RL.04.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Lavori in appalto (Incrementato ai costi COVID-19)	-
17	RL.05.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori in appalto	-
18	RL.05.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori in appalto (Incrementato ai costi COVID-19)	-
19	RL.06.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori in appalto	-
20	RL.06.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori in appalto (Incrementato ai costi COVID-19)	-
21	RL.07.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto -Lavori in appalto	-
22	RL.07.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
23	RL.08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Ante Intervento	-
24	RL.09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Post Intervento	-
25	RL.10.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
26	RL.10.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)	-
27	RL.11.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
28	RL.11.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)	-
29	RL.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Documentazione Fotografica (Stato di fatto)	-
30	RL.13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Geologica e Modellazione Sismica	-
31	RL.14.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
32	RL.14.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)	-
33	RL.15.1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM	-
34	RL.15.2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Lavori esclusi dall'appalto - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)	-
35	RL.16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione sui Materiali	-
36	RL.17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Geotecnica sulle Fondazioni	-
37	RL.18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione livelli di conoscenza.	-
38	RL.19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Piano di Manutenzione delle Strutture	-
39	RL.20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio MOPS	-
40	RL.21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio PAI	-
41	RL.22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio PSDA	-
42	RL.23	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Schema di contratto	-
43	RL.24	?	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Quadro Economico	-
SICUREZZA						
44	S1	?	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
45	S2	?	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 1 Flussi di viabilità - Schema di evacuazione	-

46	S3	?	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 2 Planimetria generale d'insediamento cantieristico	-
47	S4	?	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Cronoprogramma dei lavori	-
48	S5	?	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Oneri specifici della Sicurezza	-
49	S6	?	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	-
50	S7	?	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus	-
51	S8	?	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Stima dei costi per il contenimento del Coronavirus	-

dell' importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 102.032,34 per lavori ed oneri per la sicurezza ( entrambi soggetti a ribasso ) ed € 7.905,94 per costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 130.061,72 per Somme a disposizione dell' Amministrazione, come di seguito riportato :

Quadro Economico					
<b>A</b>			<b>LAVORI</b>		
	1		Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 102.032,34	
	<b>A.1</b>		<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 102.032,34</b>	
		A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 2.736,22	
		A.1.2	Incidenza manodopera	€ 58.101,02	
		A.1.3	Costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.905,94	
	<b>A.2</b>		<b>IMPORTO LORDO LAVORI (A.1+A.2)</b>		<b>€ 109.938,28</b>
<b>B</b>			<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
	1		Importo Lavori con Brevetto Sistema CAM (strutturali)	€ 72.393,58	
	2		Rilievi, Accertamenti e Indagini		
		2.1	Indagini Geologiche	€ 777,00	
	3		Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03	
	4		Spese tecniche:		
		4.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15	
		4.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00	
		4.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38	
		4.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64	
			totale 5)	<b>€ 30.608,17</b>	
	5		Cassa Nazionale Previdenza:		
		5.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 4.1] (4%)	€ 654,85	
		5.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 4.2] (4%)	€ 270,00	
		5.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 4.3] (4%)	€ 153,62	
		5.4	E.P.A.P. voce [B 2.1](2%)	€ 15,54	
			totale 6)	<b>€ 1.094,00</b>	
	6		I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
		6.1	IVA per voci [A.2+B.1] (10%)	€ 18.233,19	
		6.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36	
		6.3	IVA per spese tecniche voci [B.4.1 +B.5.1] (22%)	€ 3.745,72	
		6.3	IVA per spese tecniche voci [B.4.2 +B.5.2] (0%)	€ 0,00	
		6.3	IVA per spese tecniche voci [B.4.3 +B.5.3] (22%)	€ 878,68	
			totale 7)	<b>€ 23.031,94</b>	
			<b>Totale somme a disposizione B)</b>		<b>€ 130.061,72</b>
			<b>Importo complessivo progetto A)+B)</b>		<b>€ 240.000,00</b>

DATO ATTO che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 240.000,00, finanziata con accensione di mutuo, trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;

CONFERMATO Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7;

*Determinazione Reg.Gen. N.525 del 22-04-2021*

DATO ATTO che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76F17000030004;

RITENUTO opportuno non procedere alla suddivisione dei lavori in lotti come si evince dalla lettura del quadro economico del progetto in parola, e procedere all' affidamento dei lavori in parola nella sua globalità;

CONSIDERATO che tale procedura richiede un adattamento di alcuni elaborati del progetto esecutivo ovvero la rimodulazione del quadro economico, la fusione dei due capitolati speciali di appalto in un unico capitolato e la aggiornamento del cartiglio di alcuni elaborati;

DATO ATTO che tale intervento non modifica in nessun modo la sostanza del progetto, né la spesa complessiva dell'opera che rimane invariata pari ad € 240.000,00;

VISTO che l'Ufficio competente ha richiesto al professionista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, ing. Gabriele Ninni, di provvedere in merito ovvero di produrre la documentazione progettuale in sostituzione di alcuni elaborati del progetto esecutivo, finalizzati unicamente ad una unica procedura di affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola media sita in Tortoreto lido;

VISTI gli elaborati tecnici redatti dal professionista incaricato della progettazione, ing. Ninni Gabriele, acquisiti in data 21 aprile 2021, prot. n. 11927, di seguito elencati :

RL.01	Relazione tecnica illustrativa dell'opera - Rev 1
RL.03.1	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.03.2	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.04.1	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.04.2	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)- Rev 1
RL.05.1	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.05.2	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.06.1	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.06.2	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.07	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Rev 1
RL.10.1	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM - Rev 1
RL.10.2	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.11.1	Computo metrico estimativo - Sistema CAM - Rev 1
RL.11.2	Computo metrico estimativo - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.14.1	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM - Rev 1
RL.14.2	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.15.1	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM - Rev 1
RL.15.2	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.24	Quadro Economico – Rev 1

VISTO il nuovo quadro economico del progetto rimodulato, come di seguito riportato :

<b>COMUNE DI TORTORETO</b>				
<b>PROVINCIA DI TERAMO</b>				
<b>Scuola Media in Tortoreto Lido via G. Oberdan. Miglioramento Sismico.</b>				
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>				
<b>A</b>		<b>LAVORI</b>		
	1	Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92	

	<b>A.1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 174.425,92</b>	
	A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58	
	A.1.2	Incidenza manodopera	€ 96.714,56	
	A.1.3	Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94	
	<b>A.2</b>	<b>IMPORTO LORDO LAVORI</b>		<b>€ 182.331,86</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
	1	Rilievi, Accertamenti e Indagini		
	1.1	Indagini Geologiche	€ 777,00	
	2	Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03	
	3	Spese tecniche:		
	3.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15	
	3.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00	
	3.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38	
	3.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64	
		totale	<b>€ 30.608,17</b>	
	4	Cassa Nazionale Previdenza:		
	4.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85	
	4.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00	
	4.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62	
	4.4	E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54	
		totale	<b>€ 1.094,00</b>	
	5	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
	5.1	IVA per voci [A] (10%)	€ 18.233,19	
	5.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36	
	5.3	IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72	
	5.4	IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00	
	5.5	IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68	
		totale	<b>€ 23.031,94</b>	
		<b>Totale somme a disposizione B)</b>		<b>€ 57.668,14</b>
		<b>Importo complessivo progetto A)+B)</b>		<b>€ 240.000,00</b>

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in parola, rimodulato, costituito dai seguenti elaborati :

<b>COMUNE DI TORTORETO</b>
<b>PROVINCIA DI TERAMO</b>
SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO. MIGLIORAMENTO SISMICO.
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>

N. Pr.	Id. Tav.	GENIO CIVILE	COMUNE	Attività	Descrizione	Scala
<b>ARCHITETTONICI</b>						
1	AR00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Inquadramento Territoriale.	varie
2	AR01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di fatto	1:100
3	AR02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di fatto	1:100
4	AR03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di progetto	1:100
5	AR04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di progetto	1:100
<b>STRUTTURALI</b>						
6	ST.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di fatto	1:50
7	ST.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di fatto	1:50
8	ST.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di progetto	1:50
9	ST.04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di progetto	1:50
10	ST.05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Particolari costruttivi	Varie
<b>DESCRITTIVI</b>						
11	RL.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione tecnica illustrativa dell'opera - Rev 1	-
12	RL.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica	-
13	RL.03.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
14	RL.03.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
15	RL.04.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
16	RL.04.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)- Rev 1	-
17	RL.05.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
18	RL.05.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
19	RL.06.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
20	RL.06.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
21	RL.07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Rev 1	-
23	RL.08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Ante Intervento	-
24	RL.09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Post Intervento	-
25	RL.10.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM - Rev 1	-
26	RL.10.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
27	RL.11.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Sistema CAM - Rev 1	-
28	RL.11.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
29	RL.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Documentazione Fotografica (Stato di fatto)	-
30	RL.13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Geologica e Modellazione Sismica	-
31	RL.14.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM - Rev 1	-

32	RL.14.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
33	RL.15.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM - Rev 1	-
34	RL.15.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
35	RL.16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione sui Materiali	-
36	RL.17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Geotecnica sulle Fondazioni	-
37	RL.18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione livelli di conoscenza.	-
38	RL.19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Piano di Manutenzione delle Strutture	-
39	RL.20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio MOPS	-
40	RL.21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio PAI	-
41	RL.22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio PSDA	-
42	RL.23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Schema di contratto	-
43	RL.24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Quadro Economico - Rev 1	-

### SICUREZZA

44	S1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
45	S2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 1 Flussi di viabilità - Schema di evacuazione	-
46	S3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 2 Planimetria generale d'insediamento cantieristico	-
47	S4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Cronoprogramma dei lavori	-
48	S5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Oneri specifici della Sicurezza	-
49	S6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	-
50	S7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus	-
51	S8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Stima dei costi per il contenimento del Coronavirus	-

dell'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 182.331,86 per lavori ed oneri per la sicurezza ( entrambi soggetti a ribasso ) ed € 7.905,94 per Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus non soggetti a ribasso, ed € 57.668,14 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato :

<b>COMUNE DI TORTORETO</b>					
<b>PROVINCIA DI TERAMO</b>					
<b>Scuola Media in Tortoreto Lido via G. Oberdan. Miglioramento Sismico.</b>					
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>					
<b>A</b>			<b>LAVORI</b>		
	1		Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92	
	<b>A.1</b>		<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 174.425,92</b>	
		A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58	
		A.1.2	Incidenza manodopera	€ 96.714,56	
		A.1.3	Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94	
	<b>A.2</b>		<b>IMPORTO LORDO LAVORI</b>		<b>€ 182.331,86</b>

<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
	1	Rilievi, Accertamenti e Indagini	
	1.1	Indagini Geologiche	€ 777,00
	2	Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03
	3	Spese tecniche:	
	3.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15
	3.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00
	3.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38
	3.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64
		totale	<b>€ 30.608,17</b>
	4	Cassa Nazionale Previdenza:	
	4.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85
	4.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00
	4.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62
	4.4	E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54
		totale	<b>€ 1.094,00</b>
	5	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi	
	5.1	IVA per voci [A] (10%)	€ 18.233,19
	5.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36
	5.3	IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72
	5.4	IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00
	5.5	IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68
		totale	<b>€ 23.031,94</b>
		<b>Totale somme a disposizione B)</b>	<b>€ 57.668,14</b>
		<b>Importo complessivo progetto A)+B)</b>	<b>€ 240.000,00</b>

RITENUTO dover procedere all'approvazione degli elaborati sopra descritti e contestualmente approvare il progetto esecutivo rimodulato, al fine di procedere all'affidamento dei lavori nella sua globalità;

ATTESO che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere altresì ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, ai primi cinque commi, testualmente recita:

*1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.*

*2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'[articolo 33, comma 1](#), provvede all'aggiudicazione.

RICHIAMATO l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (Contratti sotto soglia), ed in particolare l'art. 1 e art. 2, della Legge n. 120 del 2020, che recitano testualmente:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2](#), e [157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

RICHIAMATO l'art. 37, commi 1, 2, 3, ed in particolare l'art. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che recita testualmente:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria

qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'[articolo 38](#), comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. ( comma sospeso fino al 31.12.2021) Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziosandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

RICHIAMATO l'art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone :

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'[articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale](#).

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

RITENUTO dover procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori in parola, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro;

RITENUTO ALTRESÌ:

- di dover procedere all' affidamento dei lavori previa consultazione di 5 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l'elenco di operatori economici presenti sulla piattaforma della CUC Val Vibrata, che siano in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;
- in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), di procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

VISTO che dal progetto in parola in parola risultano i seguenti elementi di costo :

Importo dei lavori a base di offerta (soggetto a ribasso): comprensivi degli oneri sicurezza (soggetto a ribasso)	€ 174.425,92
Oneri specifici della sicurezza e Costi per il contenimento Coronavirus (non soggetti a ribasso) :	€ 7.905,94
Importo complessivo dell'appalto	€ 182.331,86

e le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono :

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 e s.m.e i.	Qualificazione Obbligatoria (si/no)	Classifica	Importo (euro)	Indicazioni speciali ai fini della gara
-------------	--	---	------------	-------------------	--

					prevalente o scorporabile	subappaltabile (%)
edifici civili e industriali	OG1	si	/	182.331,86	prevalente	Si nei limiti di legge

VISTO che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 240.000,00, finanziata con accensione di mutuo, trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;

RICHIAMATA l'Attestazione di immediata eseguibilità dei lavori, a firma del Direttore Lavori Ing. Ninni Gabriele, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 406, del 23.12.2020, prot. 36344;

RICHIAMATO l'atto di Validazione del progetto esecutivo in parola, datato 29.12.2020, prot. 36834;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO che l'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;

DATO ATTO che il Comune di Tortoreto ha aderito alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata, ove istituito l'Albo dei Fornitori per lavori e servizi a disposizione dei comuni associati;

VISTO che il competente Settore ha predisposto lo schema della lettera d'invito con disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore;

RITENUTO pertanto dover sub impegnare la somma di € 225,00 quale contributo dovuto all'Autorità per la procedura di scelta del contraente a cui affidare i lavori in parola;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Nuove norme sul procedimento amministrativo e succ. modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi :

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco datato del Decreto del Sindaco del 30.12.2020, prot. 37033, di nomina dei Responsabili dei Servizi e di conferma dell' arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola media in Tortoreto lido nella sua globalità;
2. DI DARE ATTO che tale procedura di affidamento richiede un adattamento di alcuni elaborati del progetto esecutivo approvato ovvero la rimodulazione del quadro economico, la fusione dei due capitolati speciali di appalto in un unico capitolato e l'aggiornamento del cartiglio di alcuni elaborati;
3. DI DARE ATTO che tale intervento non modifica in nessun modo la sostanza del progetto, né la spesa complessiva dell'opera che rimane invariata pari ad € 240.000,00;
4. DI APPROVARE gli elaborati tecnici redatti dal professionista incaricato della progettazione, ing. Ninni Gabriele, acquisiti in data 21 aprile 2021, prot. n. 11927, in sostituzione di alcuni facenti parte del progetto esecutivo approvato, di seguito elencati :

RL.01	Relazione tecnica illustrativa dell'opera - Rev 1
RL.03.1	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.03.2	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.04.1	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.04.2	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)- Rev 1
RL.05.1	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.05.2	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.06.1	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.06.2	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.07	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Rev 1
RL.10.1	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM - Rev 1
RL.10.2	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.11.1	Computo metrico estimativo - Sistema CAM - Rev 1
RL.11.2	Computo metrico estimativo - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.14.1	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM - Rev 1
RL.14.2	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.15.1	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM - Rev 1
RL.15.2	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.24	Quadro Economico – Rev 1

5. DI APPROVARE il nuovo quadro economico del progetto rimodulato, come di seguito riportato :

<b>COMUNE DI TORTORETO</b>				
<b>PROVINCIA DI TERAMO</b>				
<b>Scuola Media in Tortoreto Lido via G. Oberdan. Miglioramento Sismico.</b>				
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>				
<b>A</b>			<b>LAVORI</b>	
	1		Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92
	<b>A.1</b>		<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 174.425,92</b>
		A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58
		A.1.2	Incidenza manodopera	€ 96.714,56
		A.1.3	Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94
	<b>A.2</b>		<b>IMPORTO LORDO LAVORI</b>	<b>€ 182.331,86</b>
<b>B</b>			<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
	1		Rilievi, Accertamenti e Indagini	
		1.1	Indagini Geologiche	€ 777,00
	2		Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03
	3		Spese tecniche:	
		3.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15
		3.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00
		3.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38
		3.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64
			totale	<b>€ 30.608,17</b>
	4		Cassa Nazionale Previdenza:	
		4.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85
		4.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00
		4.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62
		4.4	E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54
			totale	<b>€ 1.094,00</b>
	5		I.V.A. eventuali altre imposte e contributi	
		5.1	IVA per voci [A] (10%)	€ 18.233,19
		5.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36
		5.3	IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72
		5.4	IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00
		5.5	IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68
			totale	<b>€ 23.031,94</b>
			<b>Totale somme a disposizione B)</b>	<b>€ 57.668,14</b>
			<b>Importo complessivo progetto A)+B)</b>	<b>€ 240.000,00</b>

6. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori in parola, rimodulato per le motivazioni sopra dette, costituito dai seguenti elaborati :

**COMUNE DI TORTORETO**

PROVINCIA DI TERAMO

SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO. MIGLIORAMENTO SISMICO.

**PROGETTO ESECUTIVO**

N. Pr.	Id. Tav.	GENIO CIVILE	COMUNE	Attività	Descrizione	Scala
<b>ARCHITETTONICI</b>						
1	AR00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Inquadramento Territoriale.	varie
2	AR01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di fatto	1:100
3	AR02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di fatto	1:100
4	AR03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di progetto	1:100
5	AR04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di progetto	1:100
<b>STRUTTURALI</b>						
6	ST.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di fatto	1:50
7	ST.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di fatto	1:50
8	ST.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di progetto	1:50
9	ST.04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di progetto	1:50
10	ST.05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Particolari costruttivi	Varie
<b>DESCRITTIVI</b>						
11	RL.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione tecnica illustrativa dell'opera - Rev 1	-
12	RL.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica	-
13	RL.03.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
14	RL.03.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
15	RL.04.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
16	RL.04.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)- Rev 1	-
17	RL.05.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
18	RL.05.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
19	RL.06.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
20	RL.06.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
21	RL.07	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Rev 1	-
23	RL.08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Ante Intervento	-
24	RL.09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Post Intervento	-
25	RL.10.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM - Rev 1	-
26	RL.10.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
27	RL.11.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Sistema CAM - Rev 1	-

28	RL.11.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
29	RL.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Documentazione Fotografica (Stato di fatto)	-
30	RL.13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Geologica e Modellazione Sismica	-
31	RL.14.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM - Rev 1	-
32	RL.14.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
33	RL.15.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM - Rev 1	-
34	RL.15.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
35	RL.16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione sui Materiali	-
36	RL.17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione Geotecnica sulle Fondazioni	-
37	RL.18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione livelli di conoscenza.	-
38	RL.19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Piano di Manutenzione delle Strutture	-
39	RL.20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio MOPS	-
40	RL.21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio PAI	-
41	RL.22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Stralcio PSDA	-
42	RL.23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Schema di contratto	-
43	RL.24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRITTIVA	Quadro Economico - Rev 1	-

#### SICUREZZA

44	S1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
45	S2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 1 Flussi di viabilità - Schema di evacuazione	-
46	S3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 2 Planimetria generale d'insediamento cantieristico	-
47	S4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Cronoprogramma dei lavori	-
48	S5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Oneri specifici della Sicurezza	-
49	S6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	-
50	S7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus	-
51	S8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SICUREZZA	Stima dei costi per il contenimento del Coronavirus	-

dell'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 182.331,86 per lavori ed oneri per la sicurezza ( entrambi soggetti a ribasso ) ed € 7.905,94 per Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus non soggetti a ribasso, ed € 57.668,14 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato :

<b>COMUNE DI TORTORETO</b>				
<b>PROVINCIA DI TERAMO</b>				
<b>Scuola Media in Tortoreto Lido via G. Oberdan. Miglioramento Sismico.</b>				
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>				
<b>A</b>		<b>LAVORI</b>		
	1	Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92	
	<b>A.1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 174.425,92</b>	
	A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58	

	A.1.2	Incidenza manodopera	€ 96.714,56	
	A.1.3	Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94	
	<b>A.2</b>	<b>IMPORTO LORDO LAVORI</b>		<b>€ 182.331,86</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
	1	Rilievi, Accertamenti e Indagini		
	1.1	Indagini Geologiche	€ 777,00	
	2	Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03	
	3	Spese tecniche:		
	3.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15	
	3.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00	
	3.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38	
	3.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64	
		totale	<b>€ 30.608,17</b>	
	4	Cassa Nazionale Previdenza:		
	4.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85	
	4.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00	
	4.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62	
	4.4	E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54	
		totale	<b>€ 1.094,00</b>	
	5	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
	5.1	IVA per voci [A] (10%)	€ 18.233,19	
	5.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36	
	5.3	IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72	
	5.4	IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00	
	5.5	IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68	
		totale	<b>€ 23.031,94</b>	
		<b>Totale somme a disposizione B)</b>		<b>€ 57.668,14</b>
		<b>Importo complessivo progetto A)+B)</b>		<b>€ 240.000,00</b>

7. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente, in particolare procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020;
8. DI PRENDERE E DARE ATTO che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata, di cui si riporta il link : [www.cucvibrata.siaweb.it](http://www.cucvibrata.siaweb.it), in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare, all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

9. DI APPROVARE lo schema della lettera di invito con disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente Settore, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
10. DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
- l'oggetto del contratto di appalto è : "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico";
  - la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;
  - si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, previa consultazione di cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata;
11. DI DARE ATTO che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola, dell'importo complessivo pari ad € 240.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;
12. DI SUB IMPEGNARE la somma di € 225,00, quale contribuzione a favore dell'A.N.AC, ai sensi della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come segue :

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. C/R</i>	<i>Importo</i>
	04.02-2.02.01.9.0 03	2881		737		C	€ 225,0 0
<i>TOTALE</i>							€ 225,0 0

13. DI DARE ATTO che per il presente intervento il codice CUP è G76F17000030004;
14. DI DARE ATTO che il codice di identificazione di gra CIG è il seguente : 8726366906
15. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera pubblica è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
17. DI DEMANDARE al responsabile del Settore ogni adempimento successivo e consequenziale al presente provvedimento.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo