

			
<p>Titolo del progetto: MIGLIORAMENTO VIABILITÀ VIA LEONARDO DA VINCI, VIA DEI SARACENI, ETC. CUP: G77H21079290005 - CIG: 97352240FE</p> <p>Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante: COMUNE DI TORTORETO - Soggetto Beneficiario: REGIONE ABRUZZO Area tematica: TRASPORTI E MOBILITÀ - INTERVENTI LOCALI - Settore: STRADE Dipartimento Regionale Responsabile dell'Attuazione: DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DPE Opera finanziata con risorse FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 Delibera C.I.P.E. S.S. n. 1 del 15 febbraio 2022 - Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo 2021-2027 Importo complessivo dell'intervento: € 350.000,00 di cui € 350.000,00 (contributo Fondo FSC 2021-2027)</p>			

COMUNE DI TORTORETO

(Provincia di Teramo)

REP. 1575

CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI:

MIGLIORAMENTO VIABILITÀ

VIA LEONARDO DA VINCI E VIA DEI SARACENI.

FINANZIATI CON FONDO SVILUPPO E COESIONE (F.S.C.) 2021-2027

DELIBERA CIPESS N.1/2022.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA

PIANIFICAZIONE E I PROGETTI INTERNAZIONALI - DIVISIONE III -

DETERMINA DIRIGENZIALE N.2255 DEL 16/02/2023 REG. MEF-UCB AL

N.307 DEL 02/03/2023 : CONTRIBUTO STATALE DI EURO 350.000,00

Soggetto Beneficiario: REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante: COMUNE DI TORTORETO

CIG: 97352240FE

CUP: G77H21079290005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **giugno**, presso la sede


Municipale di Tortoreto (TE), nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott.ssa Tiziana


Piccioni, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-

amministrativa, nell'interesse del Comune di Tortoreto, senza l'assistenza di

testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso,

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:





1. **Nardi Alessandra**, nata a Fermo (FM) il 26/06/1965, in qualità di Responsabile del Settore n.8 - *Lavori di manutenzione straordinaria strade ed edifici comunali* del Comune di Tortoreto, la quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI TORTORETO (TE)**, C.F./P.IVA n. 00173630674, che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione aggiudicatrice";

2. **Facciolini Bruno**, nato a Penne il 10/05/1962 e residente a Montesilvano (PE), Via P. Togliatti N. 1, Cap 65015, C.F. FCC BRN 62E10 G438D, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta **FACCIOLINI S.R.L.**, P.IVA 01019830676, con sede in Montesilvano (PE), Via Vestina 191/H, Cap 65015, di seguito nel presente atto denominata "Appaltatore".

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci e via Dei Saraceni*" - CUP: G77H21079290005, redatto dal professionista incaricato Geom. Christian Alesiani, per un importo complessivo di € 251.188,08 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 98.811,92 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

- l'appalto dei lavori in argomento è finanziato mediante contributo statale assegnato con delibera CIPESS n.1 del 15/02/2022, recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.129 in data 04/06/2022;

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Determina Dirigenziale D.D.

n.2255 del 16/02/2023, registrata al MEF-UCB con il n.307 in data 02/03/2023,

emessa dalla Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i

Progetti Internazionale, ha confermato l'assegnazione del contributo statale di Euro

350.000,00 regolando le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) in capo al

Soggetto Beneficiario - Regione Abruzzo ed al Soggetto Attuatore - Comune di

Tortoreto;

- che per l'appalto dei lavori si è proceduto mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L.

n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 e s.m.i., - con il criterio del minor prezzo;

- che come da determinazione n. 31/615 R.G. del 10/05/2023 è risultata affidataria la

ditta FACCIOLETTI S.R.L., P.IVA 01019830676, con sede in Montesilvano (PE) - Cap

65015, Via Vestina 191/H, che ha offerto un ribasso del 26,63%,

(ventiseipercento/63);

- che l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 188.657,85 (diconsi euro

centottantottomilaseicentocinquantesette/85), comprensivo degli oneri per la sicurezza

non assoggettati a ribasso, pari a complessivi € 16.376,84 (diconsi euro

sedicimilatrecentosettantasei/84) oltre IVA di legge;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 12/06/2023, il Comune di

Tortoreto, preso atto delle OGV in capo all'Ente in qualità di Soggetto Attuatore

dell'intervento in argomento, ha dato disposizioni in merito all'osservanza delle

medesime al fine di avviare con tempestività i lavori previsti;

- che in data 12/06/2023 è stata sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal Legale

rappresentante della ditta la dichiarazione di compiuta permanenza delle condizioni

che consentono l'immediata esecuzione delle opere, acquisita al protocollo dell'ente
in data 12/06/2023 al n. 18359;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e ammontare del contratto




1.1 L'Amministrazione Aggiudicatrice, in persona come in comparizione, conferisce
alla ditta FACCIOLINI S.R.L., P.IVA 01019830676, con sede in Montesilvano (PE) -
Cap 65015, Via Vestina 191/H, come in comparizione, l'appalto denominato:
"Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci e via Dei Saraceni";

1.2 L'importo contrattuale - tenuto conto dell'offerta presentata - ammonta ad €
188.657,85 (diconsi euro centottantottomilaseicentocinquantesette/85), di cui € 172.281,01
per lavori ed € 16.376,84 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA di legge ed è da intendersi a misura secondo quanto specificato nel Capitolato
Speciale di Appalto dei lavori di cui al presente contratto.

1.3 L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché
delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere
e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2 - Allegati al contratto.

2.1 Sono parte integrante del contratto: il Capitolato Generale di cui al Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; il Capitolato Speciale
d'Appalto; l'Elenco dei Prezzi Unitari e relative analisi dei prezzi; il Computo

	<p>Metrico estimativo; tutti gli elaborati grafici e documentali di progetto; le relazioni</p>	
	<p>tecniche e specialistiche di progetto; i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.</p>	
	<p>81/2008: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal progettista, Piano</p>	
	<p>Operativo di Sicurezza redatto dall'impresa e vistato dal C.S.E.; il crono programma</p>	
	<p>e quanto disciplinato nella lettera di invito e disciplinare di gara di cui alla nota del</p>	
	<p>31/03/2023 prot.n. 10579.</p>	
	<p>2.2 Il capitolato speciale, l'elenco prezzi e relative analisi dei prezzi, il computo</p>	
	<p>metrico estimativo, gli elaborati grafici e documentali di progetto, le relazioni</p>	
	<p>tecniche e specialistiche di progetto, i Piani di sicurezza, il crono programma, la</p>	
	<p>lettera di invito e disciplinare di gara prot. n. 10579 del 31/03/2023, depositati agli</p>	
	<p>atti di questo Comune presso l'Ufficio Tecnico, sono sottoscritti dall'impresa</p>	
	<p>esecutrice per integrale presa conoscenza e accettazione, e tali documenti si</p>	
	<p>intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo non</p>	
	<p>materialmente allegati.</p>	
	<p>2.3 Si omette la lettura dei documenti richiamati per espressa volontà delle parti.</p>	
	<p>Art. 3 - Termini, penali e proroghe</p>	
	<p>3.1 I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e</p>	
	<p>consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di</p>	
	<p>una penale pari ad uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale per ogni giorno di</p>	
	<p>ritardo ai sensi dell'art. 2.13 del CSA e del punto n.7 della lettera d'invito e</p>	
	<p>disciplinare di gara prot.n.10579 del 31/03/2023.</p>	
	<p>3.2 La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle</p>	
	<p>indicazioni fornite dal direttore dei lavori.</p>	
	<p>3.3 È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale</p>	

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile

all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente

sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all'appaltatore.

3.4 Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione

Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il

direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

3.5 I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi

4.1 Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo

dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dall'art. 2.16 del Capitolato Speciale

d'Appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

4.2 L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta i lavori

eseguiti raggiungano un importo di € 80.000,00, al netto del ribasso d'asta e delle

prescritte ritenute;

4.3 I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile




Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili trasmessi dalla direzione

dei lavori indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena

scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo

previsto per ciascuna rata.

4.4 Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

	l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli	
	importi maturati fino alla data di sospensione.	
	<p>4.5 Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)</p>	
	<p>4.6 L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.</p>	
	Art. 5 - Cauzione definitiva	
	<p>5.1 La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante cauzione definitiva n. 1987623 emessa da REVO Insurance S.p.A., in data 17.05.2023 per un importo di €. 31.373,80 (euro trentunomilatrecentosettantatre/80).</p>	
	<p>5.2 Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.</p>	
	<p>5.3 La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.</p>	
	<p>5.4 La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento</p>	

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5.5 L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5.6 L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione

6.1 L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, n. 2023/06/2116553 emessa da Reale Mutua - Agenzia di Montesilvano (PE), in data 19/05/2023 per un importo delle opere di € 188.657,85 con decorrenza dal 09/06/2023, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

7.1 L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

7.2 L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

7.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia

La ditta FACCIOLINI S.R.L., P.IVA 01019830676, con sede in Montesilvano (PE) - Cap 65015, Via Vestina 191/H, non risulta sottoposta a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. n.159/2011, come risulta da iscrizione in validità presso l'Elenco dei Fornitori, cd. White List, della Prefettura di Pescara, acquisita mediante la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data 10/05/2023 al prot. n.14734; tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria ai fini dell'autorizzazione alla stipula dei contratti, così come disposto all'art.1, comma 52 della Legge n.190/2012 e s.m.i..

Art. 9 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

9.1 Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

9.2 L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

9.3 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: qualora la ditta appaltatrice non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Art. 10 - Domicilio

10.1 Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale sita in Montesilvano (PE) - Cap 65015, Via Vestina 191/H, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 11 - Modalità di pagamento

11.1 I pagamenti saranno effettuati per il tramite della tesoreria comunale a mezzo di mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

11.2 L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

11.3 La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere

e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione

Aggiudicatrice.

11.4 In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità

può attribuirsi all'Amministrazione aggiudicatrice per i pagamenti a persone non

autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

11.5 Resta escluso il mandato all'incasso in favore di soggetti terzi e qualsiasi altra

forma di trasferimento del diritto alla riscossione del credito da corrispettivo di

appalto non disciplinati dalle cogenti norme in materia di contratti pubblici;

11.6 L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Tortoreto, Piazza Libertà 12, 64018 Tortoreto

(TE), P.IVA/C.F. 00173630674, IPA "codice univoco ufficio" UFME5R. Ai sensi di

quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei

pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal

fornitore sulla fattura.

Art. 12 - Anticipazione

12.1 Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, all'appaltatore sarà

riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore

dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del

pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra

richiamata.

12.2 L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da

parte della stazione appaltante.

12.3 L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

12.4 L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione ed invio all'Amministrazione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

12.5 L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

13.1 L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

13.2 La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

13.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

13.4 La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine è stato autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il Sig. Bruno Facciolini, nato a Penne il 10/05/1962 (PE) e residente a Montesilvano (PE), Via P. Togliatti N. 1, C.F. FCC BRN 62E10 G438D.

13.5 Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui conti corrente bancari dedicati alle commesse pubbliche presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE M.R., BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO e INTESA SAN PAOLO SPA. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 14 - Conflitto di interesse

14.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.13, il responsabile del Settore VIII, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante della ditta appaltatrice dichiarano come in comparizione, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto alcuna utilità dalla medesima ditta appaltatrice.

14.2 Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Tortoreto. Inoltre, l'appaltatore attesta di non incorrere nelle ipotesi di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente, con il Comune di Tortoreto.

Art. 15 - Capitolato generale d'appalto

15.1 Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

15.2 Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 16 - Controversie

16.1 Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

16.2 L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

16.3 È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Teramo (TE).

Art. 17 - Cessione del contratto - Subappalto

17.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

17.2 Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto

dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente in materia.

17.3 Ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.Lgs 50/2016: "Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato." Resta inteso pertanto che l'eventuale cessionario del corrispettivo d'appalto non potrà opporre il credito ceduto all'Amministrazione aggiudicatrice fino a quando il suddetto credito non divenga certo, liquido ed esigibile, ovvero fino all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e all'emissione dei certificati di pagamento delle maturande rate di acconto/saldo.

Art. 18 - Spese e registrazione

18.1 Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

18.2 La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell'Ufficio presso cui è stipulato il contratto.

18.3 Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 19 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

Art. 20-Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Tortoreto quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dell'appalto "Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci e via

Dei Saraceni”.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 21 - Emergenza Covid-19

In relazione all’emergenza Covid-19 l’appaltatore dichiara di essere informato in merito a tutti gli adempimenti di competenza del datore di lavoro nell’ambito del


cantiere in oggetto, secondo tutto quanto disposto dalla vigente normativa.

Del presente atto, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 04/08/2022 composto di 17 pagine e n. 8 righe della presente pagina n. 18 sin qui senza le firme, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è stata data lettura da me Segretario comunale alle parti, le quali, da me interpellate, e dispensandomi dalla lettura degli allegati essendo loro ben noti, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e, quindi, con me lo sottoscrivono anche digitalmente .


Per il Comune

Per l'Appaltatore

Arch. Alessandra Nardi



Ing. Bruno Facciolini



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Tiziana Piccioni

