

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 68 del 24-06-21

Reg. Generale n. 838

Oggetto: Miglioramento sismico della scuola media in Tortoreto lido. Determina a contrarre ed affidamento delle prestazioni professionali volte allo Smontaggio, stoccaggio, reinstallazione e configurazione Kit LIM nel plesso della Scuola Secondaria di I grado (Tortoreto Lido). Ditta Danae s.a.s.. CIG:Z2B320E39B.

In data **24-06-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale . 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 280 del 30.12.2020, con la quale si è provveduti ad approvare il progetto esecutivo denominato “Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico”, redatto dal professionista incaricato, Ing Ninni Gabriele, trasmesso in data 23.12.2020, prot. 36344, dell' importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 102.032,34 per lavori ed oneri per la sicurezza (entrambi soggetti a ribasso) ed € 7.905,94 per costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 130.061,72 per Somme a disposizione dell' Amministrazione, come di seguito riportato :

Determinazione Reg. Gen. N.838 del 24-06-2021

Quadro Economico				
A		LAVORI		
	1	Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 102.032,34	
	A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 102.032,34	
		A.1.1 Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 2.736,22	
		A.1.2 Incidenza manodopera	€ 58.101,02	
		A.1.3 Costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.905,94	
	A.2	IMPORTO LORDO LAVORI (A.1+A.2)		€ 109.938,28
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	1	Importo Lavori con Brevetto Sistema CAM (strutturali)	€ 72.393,58	
	2	Rilievi, Accertamenti e Indagini		
		2.1 Indagini Geologiche	€ 777,00	
	3	Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03	
	4	Spese tecniche:		
		4.1 Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15	
		4.2 Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00	
		4.3 Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38	
		4.4 Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64	
		totale 5)	€ 30.608,17	
	5	Cassa Nazionale Previdenza:		
		5.1 C.N.P.A.I.A. voce [B 4.1] (4%)	€ 654,85	
		5.2 C.N.P.A.I.A. voce [B 4.2] (4%)	€ 270,00	
		5.3 C.N.P.A.I.A. voce [B 4.3] (4%)	€ 153,62	
		5.4 E.P.A.P. voce [B 2.1](2%)	€ 15,54	
		totale 6)	€ 1.094,00	
	6	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi		
		6.1 IVA per voci [A.2+B.1] (10%)	€ 18.233,19	
		6.2 IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36	
		6.3 IVA per spese tecniche voci [B.4.1 +B.5.1] (22%)	€ 3.745,72	
		6.3 IVA per spese tecniche voci [B.4.2 +B.5.2] (0%)	€ 0,00	
		6.3 IVA per spese tecniche voci [B.4.3 +B.5.3] (22%)	€ 878,68	
		totale 7)	€ 23.031,94	
		Totale somme a disposizione B)		€ 130.061,72
		Importo complessivo progetto A)+B)		€ 240.000,00

Dato Atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 240.000,00, finanziata con accensione di mutuo, trova copertura finanziaria al Capitolo 2881 del Bilancio;

Confermato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7;

Dato Atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76F17000030004;

Richiamata la propria Determinazione n. 48 del 22 aprile 2021, Reg. Gen. n. 525, con la quale si è provveduto tra le altre cose ad/ a :

- *Approvare gli elaborati tecnici redatti dal professionista incaricato della progettazione, ing. Ninni Gabriele, acquisiti in data 21 aprile 2021, prot. n. 11927, in sostituzione di alcuni facenti parte del progetto esecutivo approvato, di seguito elencati :*

RL.01	Relazione tecnica illustrativa dell'opera - Rev 1
RL.03.1	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.03.2	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.04.1	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.04.2	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)- Rev 1
RL.05.1	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.05.2	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.06.1	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1
RL.06.2	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.07	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Rev 1
RL.10.1	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM - Rev 1
RL.10.2	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.11.1	Computo metrico estimativo - Sistema CAM - Rev 1
RL.11.2	Computo metrico estimativo - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.14.1	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM - Rev 1
RL.14.2	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1

RL.15.1	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM - Rev 1
RL.15.2	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1
RL.24	Quadro Economico – Rev 1

- *Approvare il nuovo quadro economico del progetto rimodulato, come di seguito riportato :*

COMUNE DI TORTORETO PROVINCIA DI TERAMO				
Scuola Media in Tortoreto Lido via G. Oberdan. Miglioramento Sismico.				
PROGETTO ESECUTIVO				
A			LAVORI	
	1		Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92
	A.1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 174.425,92
		A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58
		A.1.2	Incidenza manodopera	€ 96.714,56
		A.1.3	Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94
	A.2		IMPORTO LORDO LAVORI	€ 182.331,86
B			SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	1		Rilievi, Accertamenti e Indagini	
		1.1	Indagini Geologiche	€ 777,00
	2		Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03
	3		Spese tecniche:	
		3.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15
		3.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00
		3.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38
		3.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64
			totale	€ 30.608,17
	4		Cassa Nazionale Previdenza:	
		4.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85
		4.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00
		4.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62
		4.4	E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54
			totale	€ 1.094,00
	5		I.V.A. eventuali altre imposte e contributi	
		5.1	IVA per voci [A] (10%)	€ 18.233,19
		5.2	IVA per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36
		5.3	IVA per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72
		5.4	IVA per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00
		5.5	IVA per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68
			totale	€ 23.031,94
			Totale somme a disposizione B)	€ 57.668,14
			Importo complessivo progetto A)+B)	€ 240.000,00

- *Approvare il progetto esecutivo dei lavori in parola, rimodulato per le motivazioni sopra dette, costituito dai seguenti elaborati :*

COMUNE DI TORTORETO PROVINCIA DI TERAMO						
SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO. MIGLIORAMENTO SISMICO.						
PROGETTO ESECUTIVO						
N. Pr.	Id. Tav.	GENIO CIVILE	COMUNE	Attività	Descrizione	Scala
ARCHITETTONICI						
1	AR00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Inquadramento Territoriale.	varie
2	AR01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di fatto	1:100
3	AR02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di fatto	1:100
4	AR03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Piante - Stato di progetto	1:100
5	AR04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. ARCH.	Prospetti e Sezioni - Stato di progetto	1:100
STRUTTURALI						
6	ST.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di fatto	1:50
7	ST.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di fatto	1:50
8	ST.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria primo impalcato- Stato di progetto	1:50
9	ST.04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Carpenteria secondo impalcato- Stato di progetto	1:50
10	ST.05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PROG. STRUTT.	Particolari costruttivi	Varie
DESCRITTIVI						

11	RL.01	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione tecnica illustrativa dell'opera - Rev 1	-
12	RL.02	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica	-
13	RL.03.1	◆	☑	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
14	RL.03.2	◆	☑	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari - Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
15	RL.04.1	◆	☑	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
16	RL.04.2	◆	☑	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19)- Rev 1	-
17	RL.05.1	◆	☑	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
18	RL.05.2	◆	☑	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
19	RL.06.1	◆	☑	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM - Rev 1	-
20	RL.06.2	◆	☑	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni -Lavori OG1 esclusi lavori Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
21	RL.07	◆	☑	DESCRITTIVA	Capitolato Generale e Speciale D'Appalto - Rev 1	-
23	RL.08	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Ante Intervento	-
24	RL.09	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione di Calcolo Post Intervento	-
25	RL.10.1	◆	☑	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM - Rev 1	-
26	RL.10.2	◆	☑	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
27	RL.11.1	◆	☑	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Sistema CAM - Rev 1	-
28	RL.11.2	◆	☑	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
29	RL.12	☑	☑	DESCRITTIVA	Documentazione Fotografica (Stato di fatto)	-
30	RL.13	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione Geologica e Modellazione Sismica	-
31	RL.14.1	◆	☑	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM - Rev 1	-
32	RL.14.2	◆	☑	DESCRITTIVA	Stima incidenza manodopera - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
33	RL.15.1	◆	☑	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM - Rev 1	-
34	RL.15.2	◆	☑	DESCRITTIVA	Stima oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni - Sistema CAM (Incrementato ai costi COVID-19) - Rev 1	-
35	RL.16	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione sui Materiali	-
36	RL.17	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione Geotecnica sulle Fondazioni	-
37	RL.18	☑	☑	DESCRITTIVA	Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione livelli di conoscenza.	-
38	RL.19	☑	☑	DESCRITTIVA	Piano di Manutenzione delle Strutture	-
39	RL.20	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio MOPS	-
40	RL.21	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio PAI	-
41	RL.22	☑	☑	DESCRITTIVA	Stralcio PSDA	-
42	RL.23	◆	☑	DESCRITTIVA	Schema di contratto	-
43	RL.24	◆	☑	DESCRITTIVA	Quadro Economico - Rev 1	-

SICUREZZA

44	S1	◆	☑	SICUREZZA	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
45	S2	◆	☑	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 1 Flussi di viabilità - Schema di evacuazione	-
46	S3	◆	☑	SICUREZZA	Layout di cantiere - Tav. 2 Planimetria generale d'insediamento cantieristico	-
47	S4	◆	☑	SICUREZZA	Cronoprogramma dei lavori	-
48	S5	◆	☑	SICUREZZA	Oneri specifici della Sicurezza	-
49	S6	◆	☑	SICUREZZA	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	-
50	S7	◆	☑	SICUREZZA	Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus	-
51	S8	◆	☑	SICUREZZA	Stima dei costi per il contenimento del Coronavirus	-

dell'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 182.331,86 per lavori ed oneri per la sicurezza (entrambi soggetti a ribasso) ed € 7.905,94 per Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus non soggetti a ribasso, ed € 57.668,14 per Somme a disposizione dell' Amministrazione, come di seguito riportato:

COMUNE DI TORTORETO

Determinazione Reg.Gen. N.838 del 24-06-2021

PROVINCIA DI TERAMO				
Scuola Media in Tortoreto Lido via G. Oberdan. Miglioramento Sismico.				
PROGETTO ESECUTIVO				
A			LAVORI	
	1		Importo Lavori (edili e strutturali)	€ 174.425,92
	A.1		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 174.425,92
		A.1.1	Oneri per la sicurezza compresi nelle voci	€ 5.014,58
		A.1.2	Incidenza manodopera	€ 96.714,56
		A.1.3	Oneri specifici della sicurezza e costi per il contenimento Coronavirus	€ 7.905,94
	A.2		IMPORTO LORDO LAVORI	€ 182.331,86
B			SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	1		Rilievi, Accertamenti e Indagini	
		1.1	Indagini Geologiche	€ 777,00
	2		Imprevisti e Lavori in economia IVA compresa	€ 2.157,03
	3		Spese tecniche:	
		3.1	Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	€ 16.371,15
		3.2	Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 6.750,00
		3.3	Collaudo statico delle strutture	€ 3.840,38
		3.4	Incentivi - D.Lgs. 50/17 - Art. 113 (2%)	€ 3.646,64
			totale	€ 30.608,17
	4		Cassa Nazionale Previdenza:	
		4.1	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.1] (4%)	€ 654,85
		4.2	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.2] (4%)	€ 270,00
		4.3	C.N.P.A.I.A. voce [B 3.3] (4%)	€ 153,62
		4.4	E.P.A.P. voce [B 3.1](2%)	€ 15,54
			totale	€ 1.094,00
	5		I.V.A. eventuali altre imposte e contributi	
		5.1	I.V.A. per voci [A] (10%)	€ 18.233,19
		5.2	I.V.A. per Indagini Geologiche (22%)	€ 174,36
		5.3	I.V.A. per spese tecniche voci [B.3.1 +B.4.1] (22%)	€ 3.745,72
		5.4	I.V.A. per spese tecniche voci [B.3.2 +B.4.2] (0%)	€ 0,00
		5.5	I.V.A. per spese tecniche voci [B.3.3 +B.4.3] (22%)	€ 878,68
			totale	€ 23.031,94
			Totale somme a disposizione B)	€ 57.668,14
			Importo complessivo progetto A)+B)	€ 240.000,00

- *Procedere all'affidamento dei lavori di "Scuola Media in Tortoreto lido. Miglioramento sismico" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente, in particolare procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020;*
- *Prendere e Dare Atto che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata, di cui si riporta il link : www.cucvibrata.sianweb.it, in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare, all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;*
- *Approvare lo schema della lettera di invito con disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente Settore, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;*

Richiamata la propria Determinazione n. 55 del 25.05.2021, Reg. Gen. n. 660, con la quale si è provveduto tra le altre cose ad/a:

1. *procedere al trasferimento degli strumenti operativi della direzione didattica e degli uffici amministrativi dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola primaria in Tortoreto lido, quali computers e periferiche, il Server, alla realizzazione di cablaggio strutturato con n. 7 nodi, alla realizzazione della nuova linea telefonica, presso la scuola primaria in Tortoreto lido, al fine di liberare i locali della scuola secondaria interessati dagli interventi di miglioramento sismico;*
2. *approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta DANAE S.a.s. di Di Agostino M & C., operante nel settore informatico, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha risposto alla richiesta di disponibilità e formulazione preventivo, con nota datata 13.05.2021 acquisita in data 17 maggio 2021, prot. 14690, integrata con successiva nota del 18 maggio 2021,*

prot. 14896, offrendo di svolgere i servizi richiesti in parola per un importo di € 3.690,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 811,80, per un totale di € 4.501,80, salvo rendicontazione finale, ritenuto congruo;

3. affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, alla ditta DANAE S.a.s. di Di Agostino M & C., operante nel settore informatico, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, le attività descritte al punto 1), per un importo di € 3.690,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 811,80, per un totale di € 4.501,80, salvo rendicontazione finale, ritenuto congruo;
4. approvare la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei servizi in parola, predisposta dal competente ufficio, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. dare atto che la spesa per il servizio in parola, complessivamente di € 4.501,80, trova copertura finanziaria come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
1314	01.11-1.03.02.13.003	2355				C	€ 4.501,80
TOTALE							€ 4.501,80

6. dato atto che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data 17.05.2021, prot. 14690, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
7. impegnare in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 4.501,80, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
1314	01.11-1.03.02.13.003	2355				C	€ 4.501,80
TOTALE							€ 4.501,80

8. dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG:Z2A30A3BDD;
9. rendere noto che il responsabile unico del procedimento dell'opera pubblica è il responsabile del settore arch. Leo Di Febo;

Ravvisata la necessità di liberare totalmente le aree e le aule didattiche interessate dagli interventi di Miglioramento sismico dell'edificio in parola, ovvero smontare, stoccare e successivamente riposizionare e riconfigurare le LIM;

Ravvisata quindi la necessità di dover affidare le attività sopra descritte ad un operatore economico operante nel settore in possesso dei requisiti e delle capacità tecniche necessarie allo spostamento;

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

Richiamato l'art. 32. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 36, cc. 1 e 2 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

Richiamata la Legge di conversione n. 120/2020, ed in particolare l'art. 1 comma 2 punto a) e primo periodo del comma 3, che dispone :

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Visto l'art. 37, c. 1, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, che recita:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Richiamato l'art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che dispone:

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Visto che l'importo complessivo del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 75.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento delle attività ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedura di gara;

Atteso che l'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;

Dato atto che il Comune di Tortoreto ha aderito alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata, ove istituito l'Albo dei Fornitori per lavori e servizi a disposizione dei comuni associati;

Ritenuto procedere alla scelta del contraente tramite la piattaforma elettronica CUC Val Vibrata (Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata);

Considerato altresì che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di procedere con celerità alle attività sopra descritte;

Interpellata mediante la Piattaforma CUC Val Vibrata la ditta DANAE S.a.s. di Di Agostino M & C., operante nel settore informatico, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, affidataria dei lavori di spostamento server e hardware per il trasferimento provvisorio della segreteria, la quale ha risposto alla richiesta di

disponibilità e formulazione preventivo, con nota acquisita in data 10.06.2021 prot. 17552, offrendo di svolgere i servizi richiesti per un importo di € 1.360,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 299,20, per un totale di € 1.659,20, salvo rendicontazione finale, ritenuto congruo;

Vista la documentazione trasmessa dalla sopracitata ditta, acquisita in data 10.06.2021, prot. 17552, ai fini dell'affidamento in parola;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INPS, prot. INPS_225163028 con scadenza validità 01/07/2021 quale si evince che la ditta in parola, risulta REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL;

Eseguito l'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici, presso la piattaforma Autorità Nazionale Anticorruzione, dalla quale non risultano annotazioni per il codice fiscale specificato;

Preso atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z2B320E39B;

Vista la regolare procedura eseguita e ritenuto poter procedere all'affidamento del servizio richiesto in parola alla ditta DANAE S.a.s. di Di Agostino M & C., operante nel settore informatico, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha offerto di eseguire il servizio richiesto per un importo € 1.360,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 299,20, per un totale di € 1.659,20, salvo rendicontazione finale, ritenuto congruo;

Dato atto la spesa per il servizio in parola, complessivamente di € 4.501,80, trova copertura finanziaria come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
1314	01.11-1.03.02.13.003	2355				C	€ 1.659,20
TOTALE							€ 1.659,20

Dato atto che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data data 10.06.2021, prot. 17552, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco datato 30.12.2020, prot. 37033, di nomina del Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione

- di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 10.** procedere allo smontaggio, stoccaggio e successivo riposizionamento e riconfigurazione dei kit LIM, al fine di liberare i locali della scuola secondaria sita in Tortoreto lido, interessati dagli interventi di miglioramento sismico;
- 11.** approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta DANAE S.a.s. di Di Agostino M & C., operante nel settore informatico, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha risposto alla richiesta di disponibilità e formulazione preventivo, con nota acquisita in data 10.06.2021 prot. 17552, offrendo di svolgere i servizi richiesti per un importo di € 1.360,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 299,20, per un totale di € 1.659,20, salvo rendicontazione finale, ritenuto con;
- 12.** affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, alla ditta DANAE S.a.s. di Di Agostino M & C., operante nel settore informatico, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, le attività descritte al punto 1), per un importo di € 1.360,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 299,20, per un totale di € 1.659,20, salvo rendicontazione finale, ritenuto con;
- 13.** dare atto che la spesa per il servizio in parola, complessivamente di € 1.659,20, trova copertura al Capitolo 2355 del Bilancio;
- 14.** dato atto che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data 10.06.2021 prot. 17552, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- 15.** impegnare in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 1.659,20, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
1314	01.11-1.03.02.13.003	2355				C	€ 1.659,20
TOTALE							€ 1.659,20

- 16.** prendere atto, ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni e dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è lo smontaggio, stoccaggio e successivo riposizionamento e riconfigurazione dei kit LIM, al fine di liberare i locali della scuola secondaria interessati dagli interventi di miglioramento sismico;
 - b) l'oggetto dell'affidamento è lo smontaggio, stoccaggio e successivo riposizionamento e riconfigurazione dei kit LIM, al fine di liberare i locali della scuola secondaria sita in Tortoreto Lido, interessati dagli interventi di miglioramento sismico;

- c) la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto;
 - d) l'importo del servizio è pari ad € 1.360,00, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 299,20, per un totale di € 1.659,20, salvo rendicontazione finale;
 - e) la ditta incaricata è: DANAE S.a.s. di Di Agostino M & C., operante nel settore informatico, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla
 - f) il tempo di realizzazione delle opere è previsto in giorni 3 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
- 17.** attribuire valore contrattuale alla presente determinazione che una volta esecutiva sarà trasmessa alla ditta affidataria da controfirmare per accettazione;
- 18.** dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z2B320E39B;
- 19.** rendere noto che il responsabile unico del procedimento dell' opera pubblica è il responsabile del settore arch. Leo Di Febo;
- 20.** dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al dlgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del comune di tortoreto, nella sezione "amministrazione trasparente";
- 21.** demandare al responsabile del settore ogni adempimento successivo e consequenziale al presente provvedimento.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo