

**COMUNE DI TORTORETO**  
Provincia di Teramo

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 8**

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE  
ED EDIFICI COMUNALI”**

**Determina di Settore Numero 19 del 23-05-22**

**Reg. Generale n. 786**

**Oggetto:** Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per superamento barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido. Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020 e s.m.i. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione all'IMPRESA PETRINI FRANCO. CIG: 9228916668. CUP: G77H20000250004.

In data **23-05-22**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Viste:**

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024"- immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25/02/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido", redatto dal professionista incaricato Geom. Piergiuseppe Di Giacomo, dell'importo complessivo di €. 127.314,28 di cui €. 114.072,66 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 13.241,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA;

**Dato atto** che in conseguenza ai recenti rincari dei materiali da costruzione (come acciaio, cemento, prodotti petroliferi-bitume, rame, materiali plastici e derivati) e dei carburanti, l'ufficio ha dovuto rimodulare l'intervento provvedendo all'aggiornamento dei prezzi attenzionati dai suddetti aumenti, secondo le modalità contenute nella D.G.R. n.55 del 10/02/2022, pubblicata sul Bollettino Speciale n.33 del 30/03/2022;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 09/05/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo in argomento, trasmesso dal medesimo tecnico incaricato Geom. Piergiuseppe Di Giacomo in data 06/05/2022, prot. n. 15437, costituito dai seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto (Rev.);
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Elaborati Grafici ( n° 8 tavole ):
- PE-00f\_Inquadramento cartografico
- PE-001f\_Via Archimede
- PE-02f\_Via Monti
- PE-03f\_Via Pepe sud
- PE-04f\_Via Pepe centrale
- PE-05f\_Via Pepe nord
- PE-06f\_Lungomare Sirena
- PE-07f\_Segnaletica orizzontale
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (Rev.);
- Quadro Economico (Rev.);
- Computo metrico estimativo (Rev.);
- Stima Incidenza Sicurezza (Rev.);
- Elenco prezzi (Rev.);
- Stima Incidenza Manodopera (Rev.);
- Analisi nuovi Prezzi (Rev.);
- Cronoprogramma,

dell'importo complessivo di €. 198.591,33 di cui € 151.530,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 47.061,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA, secondo il nuovo quadro economico rimodulato come segue:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b> |  |                      |
|----------------------------------|--|----------------------|
| <b>A)</b>                        | <b>LAVORI</b>  |                      |
| 1)                               | LAVORI A MISURA  | €. <b>147.183,42</b> |
| 2)                               | di cui ONERI SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI (non soggetti a ribasso)  | €. 3.992,03          |
| 3)                               | COSTI AGGIUNTIVI MANODOPERA COVID-19 - Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019 ai sensi dell'Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 - Valido per la durata dell'emergenza sanitaria   | € -----              |
| 4)                               | COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non soggetti a ribasso)  | €. 3.264,67          |
| 5)                               | COSTI PER LA SICUREZZA COVID-19 - (non soggetti a ribasso) Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 55 del 10/02/2022 (B.U.R.A. n.33 del 30/03/2022) ai sensi dell'Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 - Valido per la durata dell'emergenza sanitaria | €. 1.082,15          |
| 6)                               | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A1+A3+A4+A5)</b>  | <b>€. 151.530,24</b> |
| 7)                               | di cui <b>ONERI e COSTI PER LA SICUREZZA</b> (non soggetti a ribasso) (A2+A4+A5)   | € 8.338,85           |
| 8)                               | di cui per <b>LAVORI</b> (soggetti a ribasso) (A6-A7)  | € 143.191,39         |
|                                  | <b>TOTALE A)</b>   | <b>€. 151.530,24</b> |
| <b>B)</b>                        | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>  |                      |
| 1)                               | IMPREVISTI MIN.1% di A) - art.29, co.7 del D.L.n.4/2022 convertito in Legge n.25/2022.   | €. 2.005,43          |
| 2)                               | ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) MAX 2% di A)   | €. 3.030,60          |
| 3)                               | SPESE TECNICHE :PROGETTAZIONE,DL,CSP/CSE   | €. 7.854,49          |
| 4)                               | CASSA GEOMETRI 5%  | €. 392,72            |
|                                  | <b>TOTALE B)</b>   | <b>€. 13.283,24</b>  |

| C)  | IVA                                 |                     |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1)  | IVA 22% di A) per lavori in appalto | €. 33.336,65        |
| 2)  | IVA 22% di B.1) per imprevisti      | €. 441,19           |
| 3)  | IVA 22% per spese tecniche          | €. -----            |
| <b>TOTALE C)</b>  |                                     | <b>€. 33.777,85</b> |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ED IVA (B+C)</b> |                                     | <b>€. 47.061,09</b> |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  |                                     | <b>€.</b>           |

**Dato atto** che la spesa complessiva di €. 198.591,33 per l'esecuzione degli interventi in argomento, comprensiva della somma finanziaria integrativa approvata con la suddetta deliberazione, trova copertura finanziaria nel corrente bilancio, come segue:

- per € 150.000,00 al Capitolo 2684/5;
- per € 20.000,00 al Capitolo 2645/0;
- per € 28.591,33 al Capitolo 2684/2;

**Dato altresì atto** che al suddetto intervento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): G77H20000250004;

**Visto** che dal progetto in parola risultano i seguenti elementi di costo:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Importo complessivo dell'appalto:</b>  | <b>€ 151.530,24</b> |
| <i>di cui per lavori (soggetti a ribasso):</i>                                  | <i>€ 143.191,39</i> |
| <i>di cui per oneri e costi sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso):</i> | <i>€ 8.338,85</i>   |

**Richiamata** la propria determinazione a contrattare n. 15/722 R.G. del 10/05/2022 con la quale si è stabilito di:

- procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i.;
- espletare la procedura attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata previa consultazione di cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati dall'elenco operatori economici iscritti all'Albo Fornitori attivo presso la medesima piattaforma telematica, qualificati ed idonei per l'utile espletamento dei lavori da affidare;
- aggiudicare i lavori secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
- approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara con i relativi allegati di gara, oltre all'avviso di avvio della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, predisposti dal competente Settore;

**Dato atto** che per l'esperimento della suddetta procedura è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): 9228916668;

**Rilevato** che in data 10/05/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale-Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi gara e contratti, l'avviso informativo prot. 15803 del 10/05/2022 di avvio della procedura in oggetto, come previsto all'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 120/2020;

**Dato atto** che:

- in esecuzione alla determinazione sopra citata con lettera di invito prot.n. 15847 del 10/05/2022 si è proceduto ad invitare cinque operatori economici tramite la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni-Città Territorio Val Vibrata;
- in data 17/05/2022, con seduta pubblica, si è dato avvio alle operazioni di gara secondo la procedura telematica attiva sul suddetto portale di e-procurement;

**Visto** il verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 17/05/2022, prot. 16697, dal quale si rileva che:

- l'elenco degli operatori economici invitati è il seguente:

| OPERATORE ECONOMICO      | PARTITA IVA |
|--------------------------|-------------|
| DI PIETRANTONIO FABRIZIO | 01496670678 |
| M.P COSTRUZIONI SRLS     | 01958070672 |
| IMPRESA PETRINI FRANCO   | 01537820670 |
| ADRIATICA BITUMI SPA     | 00101330447 |
| GIOBBI SRL               | 01915000440 |

- entro i termini prescritti dalla lettera di invito, ore 10:00 del giorno 17/05/2022, hanno risposto alla procedura di gara, inviando la documentazione richiesta e la propria offerta, mediante la piattaforma telematica di e-procurement della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni – Città Territorio Val Vibrata, le seguenti ditte:

| OPERATORE ECONOMICO    | PARTITA IVA |
|------------------------|-------------|
| IMPRESA PETRINI FRANCO | 01537820670 |
| ADRIATICA BITUMI SPA   | 00101330447 |
| GIOBBI SRL             | 01915000440 |

- dall'esame delle offerte ricevute è emerso che la ditta IMPRESA PETRINI FRANCO – P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, ha presentato l'offerta più conveniente in termini di minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.e.i., offrendo un ribasso sull'elenco prezzi del 2,00% rispetto all'importo a base d'asta pari a €. 143.191,39 (esclusi gli oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in complessivi Euro 8.338,85);
- per effetto dell'applicazione del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €. 140.327,56, cui vanno aggiunti €.8.338,85 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €.148.666,41 oltre IVA;

**Ritenuto** di approvare il suddetto verbale di gara prot. 16697del 17/05/2022, allegato al presente provvedimento, contenente la proposta di aggiudicazione in favore della ditta IMPRESA PETRINI FRANCO – P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13;

**Dato atto** che nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.36, comma 5°, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., si è proceduto pertanto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico –finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di consultazione, attraverso la Banca dati degli operatori economici (sistema AVCPass), messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), di cui all'art.81 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e mediante verifica d'ufficio, per la documentazione ivi non disponibile;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, Prot. INAIL\_31661894, con scadenza validità in data 24/06/2022, da cui risulta che la ditta IMPRESA PETRINI FRANCO – P.IVA 01537820670, è in regola nei confronti degli Enti INPS, INAIL E CNCE;

**Dato atto** che la ditta IMPRESA PETRINI FRANCO risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, (Elenco dei fornitori iscrizione White List), presso la Prefettura di Teramo, data di iscrizione 09/06/2021;

**Preso atto** che, dalla consultazione del fascicolo AVCPass, non risultano posizioni irregolari riferite alla ditta in parola e che l'accertamento dei requisiti ha avuto buon esito;

**Preso atto altresì** della verifica del nulla osta antimafia di cui alla comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma1, del D.Lgs. n.159/2011, dal Ministero dell'Interno, prot. PR\_TEUTG\_Ingresso\_0035074\_20220517;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art.32, comma 7°, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace in seguito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**Preso** atto quindi dell'esito della gara e dell'efficacia dell'aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria IMPRESA PETRINI FRANCO – P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13;

**Ritenuto**, di conseguenza, di poter procedere all'aggiudicazione delle opere denominate “Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il

superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido<sup>o</sup> alla ditta IMPRESA PETRINI FRANCO – P.IVA 01537820670, con sede in Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, che ha offerto un ribasso percentuale del 2% , per un importo di aggiudicazione come di seguito specificato, oltre Iva di legge:

| IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A) | RIBASSO OFFERTO 2,00% (B) | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C= (A-B) | ONERI E COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (D) | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E = (C+D) | IVA 22% (F) | IMPORTO TOTALE (E+F) |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| € 143.191,39                     | € 2.863,83                | € 140.327,56                                 | € 8.338,85   | € 148.666,41                        | € 32.706,61 | € 181.373,02         |

**Atteso** che il quadro economico riepilogativo conseguente l’offerta viene a determinarsi come segue:

| QUADRO ECONOMICO DI SPESA |  |                      |
|---------------------------|--|----------------------|
| <b>A)</b>                 | <b>LAVORI</b>  |                      |
| 1)                        | LAVORI A MISURA  | €. <b>147.183,42</b> |
| 2)                        | di cui ONERI SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI (non soggetti a ribasso)  | €. 3.992,03          |
| 3)                        | COSTI AGGIUNTIVI MANODOPERA COVID-19 - Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019 ai sensi dell’Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 – Valido per la durata dell’emergenza sanitaria   | € -----              |
| 4)                        | COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non soggetti a ribasso)  | €. 3.264,67          |
| 5)                        | COSTI PER LA SICUREZZA COVID-19 – (non soggetti a ribasso) Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 55 del 10/02/2022 (B.U.R.A. n.33 del 30/03/2022) ai sensi dell’Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 – Valido per la durata dell’emergenza sanitaria | €. 1.082,15          |
| 6)                        | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (A1+A3+A4+A5)</b>  | <b>€. 151.530,24</b> |
| 7)                        | di cui <b>ONERI e COSTI PER LA SICUREZZA</b> (non soggetti a ribasso) (A2+A4+A5)   | € 8.338,85           |
| 8)                        | di cui per <b>LAVORI</b> (soggetti a ribasso) (A6-A7)  | € 143.191,39         |
|                           | <b>TOTALE A)</b>   | €. 151.530,24        |
|                           | <i>Ribasso offerto 2%</i>  | €. 2.863,83          |
|                           | <i>Importo lavori al netto del ribasso offerto</i>   | €. 140.327,56        |
|                           | <i>A sommare oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>   | € 8.338,85           |
|                           | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE</b>   | <b>€. 148.666,41</b> |
| <b>B)</b>                 | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>  |                      |
| 1)                        | IMPREVISTI MIN.1% di A) - art.29, co.7 del D.L.n.4/2022 convertito in Legge n.25/2022.   | €. 2.005,43          |
| 2)                        | ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 – Art. 113) MAX 2% di A)   | €. 3.030,60          |
| 3)                        | SPESE TECNICHE :PROGETTAZIONE,DL,CSP/CSE   | €. 7.854,49          |
| 4)                        | CASSA GEOMETRI 5%  | €. 392,72            |
|                           | <b>TOTALE B)</b>   | <b>€. 13.283,24</b>  |
| <b>C)</b>                 | <b>IVA</b>   |                      |
| 1)                        | IVA 22% di A) per lavori in appalto  | €. 32.706,61         |
| 2)                        | IVA 22% di B.1) per imprevidi  | €. 441,19            |
| 3)                        | IVA 22% per spese tecniche   | €. -----             |
|                           | <b>TOTALE C)</b>   | <b>€. 33.147,80</b>  |
| <b>D)</b>                 | <b>ECONOMIE DI RIBASSO (IVA inclusa)</b>   | <b>€. 3.493,88</b>   |
|                           | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ED IVA (B+C+D)</b>  | <b>€. 49.924,92</b>  |

**Allegati** ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" relativi alla pubblicità degli atti comportanti vantaggi economici verso terzi ( *cd. Amministrazione aperta* ) i seguenti documenti informatici :

- verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 17/05/2022, prot. 16697;

**Vista** la dichiarazione agli atti, acquisita dall'Ente in data 17/05/2022 al prot. n. 16589, a firma del titolare della ditta IMPRESA PETRINI FRANCO, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art.3 della L.136/2010, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

**Dato atto** che si provvederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alle comunicazioni del presente provvedimento nei confronti di tutte le ditte concorrenti;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, non è stata richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**Dato atto** che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**Preso atto** che a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità (ANAC) per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera resta individuato nel Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

**Rilevato** che in merito al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la legge 11 settembre 2020, n.120 n. 120 e s.m.i.;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco in data 29/10/2021 prot.n.34356, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

*di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa e di:*

1. **prendere atto ed approvare** il Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 17/05/2022, prot. 16697, relativo alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei lavori denominati "*Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido*", allegato al presente provvedimento;

2. **approvare** la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta IMPRESA PETRINI FRANCO – P.IVA 01537820670, con sede in Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, che ha offerto il minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.e.i.;
3. **aggiudicare** l'appalto dei lavori denominati “Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido” alla ditta IMPRESA PETRINI FRANCO – P.IVA 01537820670, con sede in Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,00%, per un importo di aggiudicazione come di seguito specificato, oltre Iva di legge:

| IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A) | RIBASSO OFFERTO 2,00% (B) | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C= (A-B) | COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (D) | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E = (C+D) | IVA 22% (F) | IMPORTO TOTALE (E+F) |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| € 143.191,39                     | € 2.863,83                | € 140.327,56                                 | € 8.338,85                                   | € 148.666,41                        | € 32.706,61 | € 181.373,02         |

4. **dare atto** che nei confronti della ditta aggiudicataria, l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7°, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., in seguito alla verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti;
5. **dare atto** che l'operatore economico ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento, in ottemperanza agli obblighi sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” previsti dall’art.3 della L.136/2010, mediante dichiarazione agli atti, acquisita dall’Ente in data 17/05/2022 al prot. n. 16589;
6. **approvare** il quadro economico risultante a seguito dell'affidamento in oggetto, rimodulato come segue:

| QUADRO ECONOMICO DI SPESA |  |                      |
|---------------------------|--|----------------------|
| A)                        | LAVORI   |                      |
| 1)                        | LAVORI A MISURA  | €. <b>147.183,42</b> |
| 2)                        | di cui ONERI SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI (non soggetti a ribasso)  | €. 3.992,03          |
| 3)                        | COSTI AGGIUNTIVI MANODOPERA COVID-19 - Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019 ai sensi dell’Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 – Valido per la durata dell’emergenza sanitaria   | € -----              |
| 4)                        | COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non soggetti a ribasso)  | €. 3.264,67          |
| 5)                        | COSTI PER LA SICUREZZA COVID-19 – (non soggetti a ribasso) Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 55 del 10/02/2022 (B.U.R.A. n.33 del 30/03/2022) ai sensi dell’Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 – Valido per la durata dell’emergenza sanitaria | €. 1.082,15          |
| 6)                        | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (A1+A3+A4+A5)</b>  | <b>€. 151.530,24</b> |
| 7)                        | di cui <b>ONERI e COSTI PER LA SICUREZZA</b> (non soggetti a ribasso) (A2+A4+A5)   | € 8.338,85           |
| 8)                        | di cui per <b>LAVORI</b> (soggetti a ribasso) (A6-A7)  | € 143.191,39         |
|                           | TOTALE A)  | €. 151.530,24        |
|                           | Ribasso offerto 2%   | €. 2.863,83          |
|                           | Importo lavori al netto del ribasso offerto  | €. 140.327,56        |
|                           | A sommare oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  | € 8.338,85           |
|                           | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE</b>   | <b>€. 148.666,41</b> |
| B)                        | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   |                      |
| 1)                        | IMPREVISTI MIN.1% di A) - art.29, co.7 del D.L.n.4/2022 convertito in Legge n.25/2022.   | €. 2.005,43          |
| 2)                        | ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 – Art. 113) MAX 2% di A)   | €. 3.030,60          |

|           |   |           |                  |
|-----------|---|-----------|------------------|
| 3)        | SPESE TECNICHE :PROGETTAZIONE,DL,CSP/CSE                                    | €.        | 7.854,49         |
| 4)        | CASSA GEOMETRI 5%   | €.        | 392,72           |
|           | <b>TOTALE B)</b>  | <b>€.</b> | <b>13.283,24</b> |
| <b>C)</b> | <b>IVA</b>  |           |                  |
| 1)        | IVA 22% di A) per lavori in appalto   | €.        | 32.706,61        |
| 2)        | IVA 22% di B.1) per imprevisti  | €.        | 441,19           |
| 3)        | IVA 22% per spese tecniche  | €.        | -----            |
|           | <b>TOTALE C)</b>  | <b>€.</b> | <b>33.147,80</b> |
| <b>D)</b> | <b>ECONOMIE DI RIBASSO (IVA inclusa)</b>                                    | <b>€.</b> | <b>3.493,88</b>  |
|           | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ED IVA (B+C+D)</b> | <b>€.</b> | <b>49.924,92</b> |
|           | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>€.</b> |                  |

7. **dare atto** che la spesa complessiva di €. 198.591,33 per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria nel corrente bilancio, come segue:
- per € 150.000,00 al Capitolo 2684/5;
  - per € 20.000,00 al Capitolo 2645/0;
  - per € 28.591,33 al Capitolo 2684/2;
8. **sub-impegnare** in favore della ditta IMPRESA PETRINI FRANCO – P.IVA 01537820670, con sede in Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, la somma complessiva di €. 181.373,02, come segue:

| Cod. di Bilancio     | Capitolo | Art. | Impegno | Sub | Gest. C/R | Importo              |
|----------------------|----------|------|---------|-----|-----------|----------------------|
| 08.01-2.02.01.09.014 | 2684     | 5    | 641     |     | C         | €. 141.752,79        |
| 01.05-2.02.01.09.999 | 2645     | 0    | 642     |     | C         | €. 20.000,00         |
| 10.05-2.02.01.09.012 | 2684     | 2    | 783     |     | R         | €. 19.620,23         |
| <b>TOTALE</b>        |          |      |         |     |           | <b>€. 181.373,02</b> |

9. **dare atto** che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H20000250004;
10. **dare atto** che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9228916668;
11. **demandare** all'ufficio ragioneria il pagamento di €.225,00 quale contributo di spesa in favore dell'ANAC, posti a carico del Comune di Tortoreto, in qualità di stazione appaltante;
12. **procedere** con le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
13. **dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore VIII - *Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali* - Arch. Alessandra Nardi, che dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi;
14. **dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art.151, co. 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
15. **dare atto** che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013 e s.m.e.i., verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
16. **demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento successivo e consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente  
F.to Nardi Alessandra

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra