

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 44 del 15-04-21

Reg. Generale n. 486

Oggetto: Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16.CUP : G71H17000040004. Aggiudicazione definitiva.
--

In data **15-04-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2019 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visti :

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- l'art. 11, comma 17, del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, secondo il quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2021 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzato 2020-2022 per l'annualità 2021;

Richiamato l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

Premesso che :

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19.06.2013 :
 - è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di “Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16” predisposto dal competente Ufficio tecnico del Settore Opere Pubbliche di questo Comune, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 85.000,00 per lavori € 5.000,00 per oneri per la sicurezza e € 30.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - è stato dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2592 del Bilancio;
 - è stato dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G76G13000110004;
- che con determinazione del Responsabile del Settore 7 del 01.04.2016, n. 30, Reg. gen. 446, si è conferito, mediante affidamento diretto, all' Ing. Francesca Evangelista, Cod. Fiscale VNGFNC84B55L103U, con studio in via degli ulivi 12, 64020 Castellalto (TE), P. IVA: 01806780670, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1320, l'incarico professionale della conclusione della progettazione Definitiva-Esecutiva dell'opera denominata “Intervento 14-OP-01 - Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 - 2° Lotto”, iniziata precedentemente dagli architetti Dino Polidori e Marco Mattioli dello studio DPMM Architetti Associati, dimissionari;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale (art. 141 - d.l. 267/2000) n. 139 del 01-12-2016, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori denominati “Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16” redatto dal professionista incaricato Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 26.04.2016 prot. 11424, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 96.674,10 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 23.325,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2014, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 – 2° Lotto” predisposto dal competente Ufficio tecnico del Settore Opere Pubbliche di questo

Determinazione Reg. Gen. N.486 del 15-04-2021

Comune, comportante una spesa complessiva di € 120.000,00, di cui € 96.400,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 23.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Capitolo 2687 del Bilancio;
- preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è l'Arch. Leo Di Febo;
- dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H14001250004;

- che con determinazione del Responsabile del Settore 7 del 16.10.2018, n.112, Reg. gen. 1223, si è conferito, mediante affidamento diretto, all' Ing. Francesca Evangelista, Cod. Fiscale VNGFNC84B55L103U, con studio in via degli ulivi 12, 64020 Castellalto (TE), P.IVA: 01806780670, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1320, l'incarico professionale per la progettazione Definitiva-Esecutiva, la nomina di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Progettazione, dell'opera denominata "*Intervento 14-OP-01 - Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16 - 2° Lotto*";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 30.11.2018, avente per oggetto: Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16", lotto 1 e lotto 2. Redazione unico progetto. Atto di indirizzo, con la quale si è dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore n. 7 - Lavori Pubblici, Espropri, Appalti per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine alla redazione di un unico progetto contenente i lavori di completamento dei marciapiedi di via Trieste, tratto sottopasso / Strada Statale 16, di cui al lotto 1 e lotto 2;

Visto il progetto definitivo- esecutivo relativo i lavori denominati "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso -S.S.16" redatto dal professionista Ing. Francesca Evangelista, acquisito in data 21.06.2019 prot. 18497, comportante una spesa complessiva di € 240.000,00, di cui € 190.110,19 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 49.889,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista l'attestazione relativa alla realizzabilità dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori ing. Francesca Evangelista, in data 03.10.2019, ns. prot. n. 30093, le autorizzazioni e i pareri acquisiti in relazione all'intervento in parola;

Visto il rapporto di verifica del progetto definitivo - esecutivo in parola datato 09.10.2019, ns. prot. n. 30704, redatto dal soggetto preposto alla verifica in contraddittorio con il progettista;

Visto l'atto di validazione del progetto esecutivo in parola datato 09.10.2019, prot. n. 30776, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il responsabile del Settore 7, Arch. Leo Di Febo;

Richiamata la delibera n. 266 del 10.10.2019, con la quale si è provveduto a / ad :

1. **Approvare** il progetto definitivo - esecutivo relativo i lavori denominati "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16" redatto dal professionista Ing. Francesca

Evangelista, acquisito in data 21.06.2019 prot. 18497, costituito dai seguenti elaborati, che, pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

ELABORATI GRAFICI

- Tav.01 PLANIMETRIA E SEZIONI STATO DI FATTO - RILIEVO SOTTOSERVIZI
- Tav.02 PLANIMETRIA E SEZIONI DI PROGETTO
- Tav.03 AREE DEMOLIZIONI
- Tav.04 RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI
- Tav.05 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- Tav.06 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ELABORATI TECNICI

- All.A RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
- All.B RELAZIONE TECNICA
- All.C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- All.D ELENCO PREZZI
- All.E ANALISI DEI PREZZI
- All.F STIMA ONERI SICUREZZA INCLUSI
- All.G STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- All.H COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA SPECIALI
- All.I PIANO DI MANUTENZIONE
- All.L CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE GENERALE
- All.M CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA
- All.N SCHEMA DI CONTRATTO
- All.O PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- All.P LAYOUT DI CANTIERE
- All.Q CRONOPROGRAMMA

comportante una spesa complessiva di € 240.000,00, di cui € 190.110,19 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 49 889,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	€ 183 689,06
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 183 689,06
4)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4 920,38
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE	€ 1 500,75
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 190 110,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 5 604,06
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE	
2.2)	RILIEVI	
2.3)	ALTRO	

3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	€ 1 901,10
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (DL.gs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)	
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPAIA e IVA inclusi)	
7.1)	PROGETTAZIONE	
7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	€ 22
7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	813,22
7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.	
11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
11.2)	COLLAUDO STATICO	
11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	€ 19 011,02
12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	€ 560,41
12.3)	CONTRIBUTI	
12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	
12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
12.7)	ALTRE IMPOSTE	
12.9)	ARROTONDAMENTI	
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 49 889,81
	TOTALE GENERALE A) + B)	€ 240 000,00

Dato atto che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;

Dato atto che all'opera in oggetto denominata "Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;

Preso atto dell'emergenza sanitaria in corso, l'evolversi della situazione epidemiologica e le disposizioni governative e regionali, in particolare quelle rivolte alla sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri edili;

Visto l'Allegato A, della Delibera di Giunta Regionale (Regione Abruzzo) n. 248 del 07.05.2020, denominato APPENDICE COVID-19 AL PREZZARIO ABRUZZO 2020 - Adeguamento del Prezzario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019, ai sensi dell'Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 - Valido per la durata dell'emergenza sanitaria;

Richiamata la propria determinazione n. 106 del 07.12.2020, Reg. Gen. N. 1563, con la quale si è provveduto tra le altre cose a/ ad :

Determinazione Reg.Gen. N.486 del 15-04-2021

- Procedere all'aggiornamento dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e dei singoli prezzi di listino interessati su cui applicare un incremento in relazione con l'incidenza della mano d'opera, desunti dal prezziario regionale all'appendice COVID-19, la cui validità si esaurisce con il finire dell'emergenza sanitaria, del progetto denominato "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16";
- Prendere atto dell'aggiornamento degli elaborati progettuali interessati dai costi e oneri della sicurezza del progetto denominato "Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16", compiuto dal progettista incaricato ing. Francesca Evangelista, precisando che i restanti elaborati rimangono invariati così come approvati con delibera di G.C. n. 266 del 10.10.2019;
- Approvare gli elaborati trasmessi dall'ing. Francesca Evangelista, acquisiti in data 15 ottobre 2020, prot. 28209, di seguito elencati :
 - Relazione generale e Quadro economico - rev. 1
 - Computo metrico estimativo - rev. 1
 - Elenco prezzi - rev. 1
 - Stima oneri sicurezza inclusi - rev. 1
 - incidenza manodopera - rev. 1
 - computo costi sicurezza speciali - rev. 1
 - Capitolato Speciale di Appalto - rev. 1
 - Quadro economico - rev. 1
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento - rev. 1
 - Cronoprogramma - rev. 1
- Dare atto che il progetto definitivo - esecutivo dell'opera in oggetto, a seguito dell'aggiornamento in parola, è costituito dai seguenti elaborati :

	<i>Scala</i>
ELABORATI GRAFICI	
Tav.01	PLANIMETRIA E SEZIONI STATO DI FATTO - RILIEVO SOTTOSERVIZI 1:200
Tav.02	PLANIMETRIA E SEZIONI DI PROGETTO 1:200
Tav.03	AREE DEMOLIZIONI 1:200
Tav.04	RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 1:200
Tav.05	PARTICOLARI COSTRUTTIVI <i>Varie</i>
Tav.06	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -
ELABORATI TECNICI	
All.A	RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO - Rev.1
All.B	RELAZIONE TECNICA
All.C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Rev. 1
All.D	ELENCO PREZZI - Rev.1
All.E	ANALISI DEI PREZZI
All.F	STIMA ONERI SICUREZZA INCLUSI - Rev. 1
All.G	STIMA INCIDENZA MANODOPERA - Rev. 1
All.H	COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA SPECIALI - Rev.1
All.I	PIANO DI MANUTENZIONE
All.L	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE GENERALE - Rev.1
All.M	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA
All.N	SCHEMA DI CONTRATTO
All.O	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Rev. 1
All.P	LAYOUT DI CANTIERE
All.Q	CRONOPROGRAMMA - Rev. 1

- Approvare il quadro economico, risultante dall'aggiornamento in parola, di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO €
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	188.835,95
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	188.835,95
4)	ONERI PER LA SICUREZZA (soggetti a ribasso)	5.058,18
	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara	193.894,13
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	196.033,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	500,00
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
	2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	
	2.2) RILIEVI	
	2.3) ALTRO	
3)	ALLACCLAMENTO PUBBLICI SERVIZI	
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2	289,64
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI	
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)	
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNPALA e IVA inclusi)	
	7.1) PROGETTAZIONE	
	7.2) DIREZIONE LAVORI E CRE	
	7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	
	7.4) INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
		23.523,97
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)	
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE	
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.	
	11.1) ANALISI DI LABORATORIO	
	11.2) COLLAUDO STATICO	
	11.3) COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
	12.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO	19.603,31
	12.2) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	50,00
	12.3) CONTRIBUTI	
	12.4) IVA PER SPESE TECNICHE	
	12.5) IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
	12.6) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
	12.7) ALTRE IMPOSTE	
	12.9) ARROTONDAMENTI	
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	43.966,92
	TOTALE GENERALE A) + B)	240 000,00

comportante una spesa complessiva di € 240.000,00 di cui € 193.894,13 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 2.138,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 43.966,92 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

- *Dare atto che l'aggiornamento degli elaborati progettuali ha comportato una maggiore spesa dei lavori comprendenti gli oneri per la sicurezza e i costi della sicurezza speciale, pari ad € 5.922,89, oltre iva 22%, restando invariata la spesa complessiva dell'opera pari ad € 240.000,00;*
- *Dare atto che la maggiore spesa sopra descritta di € 5.922,89, oltre iva, e quindi complessivamente € 7.225,93, trova copertura finanziaria con le somme previste nel quadro economico del progetto, poste nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, voci Lavori in economia ed Imprevisti;*
- *Dare atto che l'intervento in parola è finanziato con fondi comunali e trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;*
- *Dare atto che all'opera in oggetto denominata "Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso/SS16" è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H18001600004;*

Richiamata la propria determinazione n- 121 del 28.12.2020, Reg. Gen. N. 1690, con la quale si è provveduto, tra le altre cose :

1. *Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori di Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente, in particolare procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020;*
2. *Di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata, di cui si riporta il link : www.cucvibrata.sianweb.it, in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare, all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;*
3. *Di approvare lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente Settore, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;*
4. *Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:*
 - a) *l'oggetto del contratto di appalto è : Completamento marciapiede via Trieste, tratto sottopasso - S.S.16;*
 - b) *la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;*
 - c) *si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, si svilupperà con 5 operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sull'elenco ditte iscritte alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata;*
5. *Di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 240.000,00, trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;*
6. *Di dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G77H18001600004;*
7. *Di dare atto che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 7, del DLgs 50/2016 la Centrale unica di committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;*
8. *Di dare atto che il responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Sant' Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, è l' Ing. Claudia Marconi;*
9. *Di inviare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata per i successivi adempimenti;*

Richiamata l'attestazione relativa alla realizzabilità dell'opera rilasciata dal direttore dei lavori ing. Francesca Evangelista, in data 03.10.2019, ns. prot. n. 30093;

Preso atto che :

- con Determinazione, Reg. Gen. 589, del 28.12.2021, del responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Val Vibrata sino stati approvati gli atti di gara e provveduto all'espletamento della procedura;
- l'aggiudicazione dell'appalto avviene con il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che in data 28.12.2020, prot. 6847, si è proceduti, attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata, ad individuare, mediante sorteggio, cinque operatori economici iscritti sulla predetta piattaforma per la categoria richiesta;

Vista la documentazione trasmessa dall'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata a firma del responsabile della Centrale Unica di Committenza – CUC – prot. 660 del 12.02.2021, acquisita in data 15.02.2021, prot. 5034, con la quale si comunica : *Che risulta oggetto di proposta di aggiudicazione il concorrente* : ENEA APPALTI SRL, con sede in Ardea (RM), via Mincio n. 22, cap 00040, C.F./P.I.: 12619771004, che ha offerto il ribasso del 28,38 % corrispondente ad € 138.866,98, cui vanno aggiunti euro 2.138,95 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 141.005,93 oltre IVA;

Richiamato il verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 12.02.2021, prot. 652, ns. prot. 5034 del 15.02.2021, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola n. 5 ditte di seguito riportate :

N.	CONCORRENTE INVITATO	Codice Fiscale	Partita IVA	PEC	INVITO
1	VENTURELLI ROMOLO SRL	03168470403	03168470403	venturelliromolosrl@pec.it	Prot. 6887 del 30.12.2020
2	LUCIANI S.P.A.	14674701009	14674701009	appaltilucianispa@pec.it	Prot. 6887 del 30.12.2020
3	RICCARDI COSTRUZIONI S.R.L.	02252540410	02252540410	riccardicostruzioni@pec.it	Prot. 6887 del 30.12.2020
4	ENEA APPALTI SRL	12619771004	12619771004	eneaappaltisrl@pec.it	Prot. 6887 del 30.12.2020
5	COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA MAURIZIO	BUAMRZ69T16F892C	00615960861	impresa@pec.cogedis.it	Prot. 6887 del 30.12.2020

di cui solo n. 1 ditta ha presentato la propria offerta :

N.	IMPRESA CONCORRENTE				
4	ENEA APPALTI SRL	C.F. 12619771004	P.IVA 12619771004	eneaappaltisrl@pec.it	Prot. 6887 del 30.12.2020

e con il quale, a seguito di esame della documentazione amministrativa e dell'offerta presentata, il Presidente della Centrale Unica di Committenza, arch. Luigi Sabini, PROPONE alla Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto dei lavori di **COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16. CUP: G77H18001600004 CIG: 8578470962** all'Impresa ENEA APPALTI SRL, con sede in Ardea (RM), via Mincio n. 22, cap 00040,

C.F./P.I.: 12619771004, che ha offerto il ribasso del 28,38 % corrispondente ad € 138.866,98, cui vanno aggiunti euro 2.138,95 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 141.005,93 oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 28,38 % (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 10 % (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
193.894,13	55.027,15	138.866,98	2.138,95	141.005,93	14.100,59	155.106,52

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, prot. INAIL_24314519, con scadenza 18.06.2021, dal quale si evince che la ditta ENEA APPALTI SRL, con sede in Ardea (RM), via Mincio n. 22, cap 00040, C.F./P.I.: 12619771004, RISULTA IN REGOLA nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;

Ritenuto di procedere in merito e quindi all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

Ritenuto, quindi, di prendere atto del verbale di gara n. 1 in parola, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla ditta ENEA APPALTI SRL, con sede in Ardea (RM), via Mincio n. 22, cap 00040, C.F./P.I.: 12619771004;

Atteso che il quadro economico riepilogativo conseguente l'aggiudicazione, viene a determinarsi come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO €
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	188.835,95
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	188.835,95
4)	ONERI PER LA SICUREZZA (soggetti a ribasso)	5.058,18
	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara	193.894,13
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	196.033,08
	RIBASSO OFFERTO IN FASE DI GARA R = 28,38 SU € 193.894,13	55.027,15
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	138.866,98
	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
	IMPORTO DI CONTRATTO	141.005,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	500,00
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
	2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	
	2.2) RILIEVI	
	2.3) ALTRO	

3)	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI		
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2		289,64
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)		
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNP.ALA e IVA inclusi)		
	7.1)	PROGETTAZIONE	
	7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	
	7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	
	7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)		
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE		
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.		
	11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
	11.2)	COLLAUDO STATICO	
	11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
	12.1)	IVA PER LAVORI IN APPALTO	14.100,60
	12.2)	IVA PER LAVORI IN ECONOMIA	50,00
	12.3)	CONTRIBUTI	
	12.4)	IVA PER SPESE TECNICHE	
	12.5)	IVA PER SPESE DI CONSULENZA	
	12.6)	IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
	12.7)	ALTRE IMPOSTE	
	12.9)	ARROTONDAMENTI	
		ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESO IVA € 55.027,15 + € 5.502,72	€ 60.529,86
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		98.994,06
	TOTALE GENERALE A) + B)		240.000,00

Allegati ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" relativi alla pubblicità degli atti comportanti vantaggi economici verso terzi (cd. Amministrazione aperta) i seguenti documenti informatici :

- verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 12.02.2021, prot. 652, ns. prot. 5034 del 15.02.2021,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 30.12.2020, prot. 37033, di nomina dei responsabili dei Servizi e quindi della nomina di responsabile del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1. **di prendere atto** del Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 12.02.2021, prot. 652, ns. prot. 5034 del 15.02.2021, allegato al presente provvedimento, allegato al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;
2. **di aggiudicare** l'appalto dei lavori di di **COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA TRIESTE, TRATTO SOTTOPASSO - S.S.16. CUP: G77H18001600004 CIG: 8578470962** all'Impresa **ENEA APPALTI SRL**, con sede in Ardea (RM), via Mincio n. 22, cap 00040, C.F./P.I.: 12619771004, che ha offerto il ribasso del 28,38 % corrispondente ad € 138.866,98, cui vanno aggiunti euro 2.138,95 per costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 141.005,93 oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 28,38 % (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA D	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 10 % (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
193.894,13	55.027,15	138.866,98	2.138,95	141.005,93	14.100,59	155.106,52

3. **di approvare** il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito :

<i>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</i>		
RIF.	OGGETTO	IMPORTO €
A)	LAVORI	
1)	LAVORI A MISURA	188.835,95
2)	LAVORI A CORPO	
3)	LAVORI IN ECONOMIA	
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	188.835,95
4)	ONERI PER LA SICUREZZA (soggetti a ribasso)	5.058,18
	IMPORTO DEI LAVORI a base di gara	193.894,13
5)	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
A.2)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	196.033,08
	RIBASSO OFFERTO IN FASE DI GARA R = 28,38 SU € 193.894,13	55.027,15
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	138.866,98
	COSTI SICUREZZA SPECIALE (non soggetti a ribasso)	2.138,95
	IMPORTO DI CONTRATTO	141.005,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto 1)+4) MAX 10% di A.2	500,00
2)	RILIEVI, ACERTAMENTI E INDAGINI	
	2.1)	INDAGINI GEOLOGICHE
	2.2)	RILIEVI

	2.3)	ALTRO	
3)	ALLACCLAMENTO PUBBLICI SERVIZI		
4)	IMPREVISTI AL 10% 1)+4) MAX 10% di A.2		289,64
5)	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI		
6)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c. 3 e 4) MAX 2% di A.2)		
7)	SPESE TECNICHE - L.R. n 3/1993 art. 2 aggiornata con DGR del 21/02/2003 n. 101, aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%)(CNP.ALA e I.V.A inclusi)		
	7.1)	PROGETTAZIONE	23.523,97
	7.2)	DIREZIONE LAVORI E CRE	
	7.3)	COORDINAMENTO SICUREZZA	
	7.4)	INCENTIVI (D.Lgs 163/06 Art. 92 c. 5) MAX 2% A.2)	
8)	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP		
9)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (eventuali)		
10)	SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE		
11)	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DAL C.S.A.		
	11.1)	ANALISI DI LABORATORIO	
	11.2)	COLLAUDO STATICO	
	11.3)	COLLAUDI SPECIALISTICI	
12)	I.V.A, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
	12.1)	I.V.A PER LAVORI IN APPALTO	14.100,60
	12.2)	I.V.A PER LAVORI IN ECONOMIA	50,00
	12.3)	CONTRIBUTI	
	12.4)	I.V.A PER SPESE TECNICHE	
	12.5)	I.V.A PER SPESE DI CONSULENZA	
	12.6)	I.V.A PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	
	12.7)	ALTRE IMPOSTE	
	12.9)	ARROTONDAMENTI	
	ECONOMIE DA RIBASSO COMPRESO I.V.A € 55.027,15 + € 5.502,72		€ 60.529,86
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			98.994,06
TOTALE GENERALE A) + B)			240 000,00

4. **di dare atto** che alla sopra citata opera è stato assegnato il seguente CUP (Codice Unico di Progetto): G77H18001600004;
5. **di dare atto** che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): 8578470962;
6. **di dare atto** che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola è finanziata con somme comunali, iscritte al Capitolo trova copertura finanziaria ai Capitoli 2592/0 e 2687/0 del Bilancio;
7. **di sub impegnare** in favore della ditta ENEA APPALTI SRL, con sede in Ardea (RM), via Mincio n. 22, cap 00040, C.F./P.I.: 12619771004 la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 155.106,52, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2592		779		FPV	€ 105.505,54
2102	10.05-2.02.01.09.012	2687		592		FPV	€ 49.600,98
TOTALE							€ 155.106,52

8. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

9. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Bandi e contratti";
10. **di procedere** con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
12. **di demandare** al Responsabile del Servizio ogni provvedimento successivo e consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo